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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2012
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XX/2012
PAE Nº 190/2012
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXX LTDA.

A União, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, com sede Avenida Teotônio Segurado, Quadra 202 Norte, Conjunto 01, Lotes 01/02, Palmas/TO, inscrito no CNPJ sob o nº 05.789.902/0001-72, neste ato representado por seu Diretor-Geral — Francisco Alves Cardoso Filho, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 2.722 SSP/TO e do CPF nº 549.640.241-72-68 — e pelo Secretário de Administração e Orçamento — Teodomiro Fernandes Amorim, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 1.522.273 SSP/GO e do CPF nº 094.110.381-15 —, daqui por diante denominado CONTRATANTE, e a Empresa XXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXX, representada por XXXXXXXXXX, brasileiro(a), casado(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº XXXXXXXXX SSP/XX e do CPF nº XXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente instrumento, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002 e no Decreto 5.450/2005, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/1193 e suas alterações, em conformidade com o Edital do Pregão Eletrônico n 55/2012, seus anexos e os termos da proposta da contratada, originado no Processo Administrativo Eletrônico nº 190/2012.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a execução dos serviços de reforma da edificação sede do Cartório da 2ª Zona Eleitoral de Gurupi/TO, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, Planilha Orçamentária e Especificações Técnicas, anexos ao Edital do Pregão Eletrônico nº 55/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA: REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. Os serviços serão executados de forma indireta e sob o regime de empreitada por preço global, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS SERVIÇOS

3.1. A empresa contratada deverá prestar, durante a execução dos serviços, toda assistência técnica-administrativa, mantendo também no local dos serviços todo o equipamento de segurança e materiais necessários a uma execução segura e perfeita dos serviços.

3.2 Os serviços a serem prestados deverão obedecer rigorosamente as normas técnicas e de segurança vigentes, com a utilização de equipamentos e ferramentas adequados.
3.3. Qualquer modificação, alteração, supressão ou acréscimo durante a execução deverá ser formalizado por escrito, protocolizado no setor de protocolo da CONTRATANTE e previamente autorizado pela Diretoria-Geral do CONTRATANTE, depois de ouvida a Fiscalização, sob pena de nulidade e responsabilização direta da contratada.

3.4 Durante a execução dos serviços, será procedida a fiscalização através de comissão especialmente designada pela Administração deste Tribunal, onde as vistorias ocorrerão em intervalos máximo de quinze dias. A primeira vistoria será efetuada no início dos serviços.

3.5. Não será permitida a subcontratação total dos serviços. Somente em condições especiais, com autorização expressa da fiscalização, poderão ser subcontratadas partes específicas dos serviços, nas quais a mão-de-obra seja necessariamente especializada.

CLÁUSULA 
QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Manter na obra, no mínimo, um conjunto completo de todos os projetos atualizados, composto de desenhos, planilha orçamentária e planilha de medições, assinadas pelos autores dos projetos e pelo responsável técnico pela execução.
4.2. Executar os serviços objeto do presente contrato de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência e manter as áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos entulhos.
4.3. Fornecer todos os materiais indispensáveis à boa execução dos serviços contratados, de acordo com as especificações técnicas e projetos executivos, assumindo inclusive as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, devendo os materiais empregados ser de primeira qualidade e compatíveis com os especificados nos projetos. A empresa se obriga a entregar os materiais com qualidade igual ou superior às descritas no edital da licitação e seus anexos, ficando sujeito à escolha do TRE-TO, material de qualidade compatível aos apontados no projeto, se a marca, modelo ou referência cotado na proposta não atender as especificações determinadas.
4.3.1. A CONTRATADA deverá fornecer, ainda, todos os dispositivos e acessórios, materiais, ferramentas, equipamentos e serviços essenciais ou complementares, eventualmente não mencionados, nem especificados e/ou não indicados em desenhos e/ou tabelas de acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindíveis à completa e perfeita realização da obra.

4.3.2. Submeter à aprovação do fiscal da obra amostras de todos os materiais de acabamento a serem empregados na obra, antes de serem aplicados.
4.4. Fornecer e instalar os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho.
4.5. Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e fiscalizar a sua utilização pelos operários.
4.6. Seguir todos os procedimentos de segurança previstos pelas normas regulamentares do ministério do trabalho, tanto para os funcionários, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como as normas locais, estaduais e federais pertinentes.
4.7. Manter os empregados da empresa uniformizados e com a identificação pessoal e da empresa.
4.8. Manter no local de execução dos serviços o livro ‘DIÁRIO DE OBRA’ com folhas triplas devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serão feitas as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos tais como: anotações técnicas, início e término das etapas de serviços, causas e datas de início e término de eventuais interrupções dos serviços, assuntos que requeiram providências das partes e demais anotações necessárias para documentar os acontecimentos e imprevistos da obra.
4.9. Afastar, após o recebimento da notificação, qualquer dos seus empregados que não corresponder à confiança ou perturbar a ação da equipe de fiscalização do TRE-TO.
4.10. Fornecer, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da execução deste contrato.
4.11. Manter atualizada na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e função.
4.12. Reforçar a sua equipe de funcionários na obra, se ficar constatada insuficiência da mesma, para permitir a execução dos serviços dentro do prazo previsto.
4.13. Proceder, ao final da obra, à desmobilização das instalações provisórias dos canteiros, limpeza e remoção do material desnecessário indesejável.
4.14. Apresentar, juntamente com a solicitação de entrega provisória da obra, os projetos “as built”, caso a construtora dê causa ou solicite alterações nos projetos executivos.
4.15. Apresentar, juntamente com a solicitação para entrega provisória da obra, a relação dos materiais de acabamento utilizados durante toda a obra, tais como, piso, revestimento cerâmico, tintas, maçanetas, fechaduras, luminárias, etc, contendo a marca, modelo e cor.
4.16. Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra;

4.17. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos trabalhos.
4.18. Verificar e comparar, antes do início de qualquer etapa, todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços:

4.19. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita ao fiscal da obra, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra. 

4.20. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pelo fiscal da obra e pelos atrasos acarretados por esta rejeição;

4.21. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo estabelecido pelo fiscal da obra.
4.22. Submeter à aprovação do gestor do contrato, os nomes e os dados demonstrativos da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado;

4.23. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.
4.24. Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas.
4.25. Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados.
4.26. Providenciar, às suas expensas, atestado de equivalência de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas Especificações Técnicas, sempre que o fiscal da obra julgar necessário.
4.27. Providenciar, antes do início da obra, a Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA/TO referente à execução da obra.

4.28. Instalar placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação pertinente.
4.29. Responsabilizar-se por qualquer danificação ou destruição ocasionada pelos serviços executados, até a definitiva aceitação pela CONTRATANTE, bem como por indenizações que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos serviços e fornecimentos contratados, mesmo que ocorridos na via pública.

4.30. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em conseqüência de fato a ela imputável e relacionado com os serviços e fornecimentos contratados.

4.31. Garantir que o engenheiro responsável pela execução dos serviços realize no mínimo uma visita semanal à obra, para acompanhá-la.

4.32. Cumprir as legislações federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, diligenciando para que seus empregados e seus subcontratados trabalhem com Equipamento de Proteção Individual.
4.33. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução da obra, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; 

g) e outras previstas na respectiva convenção coletiva.

4.34. Responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.
4.35. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução da obra.
4.36. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados na obra ou no recinto da CONTRATANTE.
4.37. Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos empregados alocados para executar os serviços objeto do presente Contrato, assim como indenização que porventura daí se originarem e por tudo mais quanto as leis sociais e trabalhistas e fiscais, decorrentes da execução deste Contrato.

4.38. Fornecer, mensalmente, os comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execução deste contrato.

4.39. Retirar do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que for rejeitado em inspeção feita pelo TRE/TO, em até 24 horas, independente das sanções previstas.

4.40. Manter, durante a execução da obra, a vigilância e a proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega definitiva ao TRE/TO.
4.41. Desmanchar e refazer, às suas expensas, sem qualquer ônus para o TRE/TO, os serviços não aceitos pela fiscalização, quando for constatado o emprego de material inadequado ou a execução imprópria do serviço à vista dos projetos e especificações.
4.42. Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção da obra em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os serviços contratados.

4.43. Garantir, pelo prazo mínimo de cinco 5 (anos), todos os serviços executados, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro.
4.44. Durante o período de garantia de que trata o item anterior, a CONTRATADA deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo de quinze dias corridos, contados da comunicação formal.
4.45. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições originalmente pactuadas, inclusive as de habilitação, qualificação e capacidade técnica operativa exigida no certame.

4.46 Facilitar a minuciosa fiscalização dos materiais e execução dos serviços contratados, sendo assegurado à Contratante o direito de ordenar a suspensão dos serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a empresa e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ter atendido dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da anotação no diário de obras, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra.

4.47. Retirar da obra, imediatamente após o recebimento da comunicação correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado que, a critério da fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.
4.48. Concordar com a adequação do projeto básico, sendo que as alterações contratuais sob a alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamento, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, nos termos do art. 125, § 6º, inciso III, da Lei nº 12.465/2011.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1 Expedir a Ordem de Serviço no prazo, máximo, de 5 (cinco) dias, contados da apresentação da garantia pela Contratada.

5.2 Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução dos serviços contratados e autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho.

5.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

5.4 Manifestar-se sobre cada uma das medições dos serviços executados pela CONTRATADA.

5.5 Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, após cada medição, os serviços prestados pela CONTRATADA.

5.6 Notificar a CONTRATADA, na ocorrência da situação prevista no item anterior, para reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as regras deste contrato.

5.7 Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas neste contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade.

5.8 Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados quando da execução dos serviços ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

5.9 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

5.10 Analisar e decidir, após comunicação formal da CONTRATADA, eventuais inconsistências dos projetos em relação às normas técnicas e legislação vigente.

5.11 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços, prazos estabelecidos neste contrato e nas demais regras a ele aplicadas.

5.12 Receber provisoriamente os serviços no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação escrita da CONTRATADA.

5.13 Exercer quaisquer outras atribuições derivadas da lei, regulamentos, das demais normas aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administração Pública.

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

6.1. Pelos os serviços objeto do presente contrato, a CONTRATADA receberá o valor global de R$  XXXXXXX. 

6.2. O pagamento à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após medição dos serviços realizados e apresentação de Nota Fiscal/Fatura, em 1 (uma) via, devidamente atestada pelo gestor ou comissão gestora do contrato especialmente designado pela Secretaria de Administração e Orçamento do TRE/TO.

6.2.1 O pagamento será efetuado em uma única parcela ao final dos serviços, não havendo previsão de medições intermediárias.
6.3 Na nota fiscal/fatura deverá constar, obrigatoriamente, as seguintes informações:

a) Data de emissão da nota fiscal;

b) CNPJ do TRE (05.789.902/0001-72) e da Contratada.

c) Descritivo do tipo de serviço prestado e valor total.

d) Valor dos serviços e dos materiais em separado.

6.4 Juntamente com a nota fiscal deverão ser apresentados pela Contratada os seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social;

b) Certidão de Regularidade do Empregador perante o FGTS;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através de apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União expedida pela Receitas Federal do Brasil;

d) Guia de Recolhimento do FGTS e da informação à Previdência Social (GFIP), com a relação impressa de tomadores/Obras – RET (funcionários), devidamente quitada, referente a última competência vencida;

e) Guia da Previdência Social (GPS) devidamente quitada, referente à última competência vencida;

f) Guia de Recolhimento do ISS (imposto sobre serviços) incidentes sobre os serviços objeto desta licitação, devidamente quitada, referente à última competência vencida;

g) Comprovante de pagamento dos empregados utilizados na execução deste contrato, referente à última competência vencida;

h) Uma via do livro “diário de obra”, contendo todo o período de prestação de serviços a que se refere à medição, visado pelo responsável técnico pela execução da reforma e pelo fiscal da obra.

i) anotação de responsabilidade técnica referente sobre a execução da obra no CREA/TO.
6.5. Os documentos acima deverão ser da Contratada, não será aceita a substituição de documentos da matriz para filial ou vice-versa, salvo o relativo à alínea “a” do item anterior.
6.8. A gestão do contrato deverá encaminhar a nota fiscal e demais documentos à Secretaria de Administração e Orçamento, devidamente conferidos e atestados, para fins de análise e pagamento.

6.9. A nota fiscal/fatura deverá indicar o número da conta corrente e agência bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária, além do número da nota de empenho.
6.10. Sobre as faturas incidirão os tributos legalmente instituídos e as multas que eventualmente vierem a ser aplicadas. Sendo a Contratada isenta ou beneficiária de redução de alíquota de qualquer imposto, taxa ou de contribuição social ou ainda optante pelo SIMPLES, deverá apresentar junto com as faturas, cópia do comprovante respectivo.

6.11. Poderá ocorrer a retenção do ISS, após análise da legislação pertinente, documentos apresentados e dos termos contratuais, sobre o valor dos serviços, na porcentagem pertinente ao município em que estiver sendo realizado o serviço.

6.12. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

6.13. Em caso de irregularidades na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.

6.14. O Tribunal se reserva o direito de descontar do pagamento da contratada os eventuais débitos, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros.

6.15. Para liquidação da despesa, a Contratada deverá estar com as certidões de regularidade com a previdência Social - CND/INSS e com o FGTS em plena validade.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO REAJUSTAMENTO

7.1. O presente contrato não terá reajustamento dos preços contratados durante a sua vigência.

CLÁUSULA OITAVA: DA GARANTIA DA OBRA

8.1 A CONTRATADA deverá prestar garantia com prazo não inferior a 1 (um) ano para os serviços de pintura e de 5 (cinco) anos quanto à solidez e segurança da nova cobertura, a contar do recebimento definitivo da obra.

8.2. O serviço de revisão da cobertura deverá ser garantido pelo período mínimo de um ano, contra vazamentos e infiltrações
CLÁUSULA NONA: DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES

9.1. No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado até o limite de 50% (cinquenta por cento), conforme disposto no art. 65, parágrafos 1º, da Lei nº 8.666/1993.

9.2. Ressalte-se que as alterações contratuais sob a alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamento, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor do contrato, estando este percentual computado no limite estabelecido no item anterior, nos termos do art. 125, § 6º, inciso III, da Lei nº 12.465/2011.

9.3. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo TRE-TO, mantendo-se, em qualquer aditivo contratual, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela Administração e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. Os serviços serão fiscalizados e acompanhados por comissão ou servidor especialmente designado pela Secretaria de Administração e Orçamento, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados (art. 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93) e notificando a autoridade superior, quando necessário, para as providências corretivas.

10.2. As relações mantidas entre o TRE-TO e a construtora, serão intermediadas pelo gestor responsável pela fiscalização do contrato.

10.3. A contratada é obrigada a facilitar a minuciosa fiscalização dos materiais e execução da obra e serviços contratados, sendo-lhe assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a construtora e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ter atendido dentro de quarenta e oito horas, a contar da anotação no diário de obras, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra.

10.4. Fica a contratada obrigada a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da ordem de serviço correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado que, a critério da fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

10.5. À Fiscalização fica assegurado o direito de exigir o cumprimento fiel do contrato e impugnar todo e qualquer material ou serviços executados pela construtora, que não atendam às condições contratuais e aos projetos, cabendo à construtora refazer os serviços rejeitados e arcar inteiramente com os custos decorrentes.

10.6. À fiscalização caberá esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no Termo de Referência, aprovar materiais equivalentes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento à composição, qualidade, garantia e desempenho requeridos pelas especificações técnicas.

10.7 A existência e a atuação da fiscalização pelo Contratante em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne à execução do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO RECEBIMENTO DA OBRA
11.1 Quando a obra estiver completamente concluída, a CONTRATADA solicitará por escrito ao gestor do contrato, para que faça a vistoria necessária para o recebimento. O gestor do contrato terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias para vistoriar a obra e se manifestar.

11.2. Caso existam pendências quanto à construção, o gestor do contrato elaborará relatório contendo todas as deficiências encontradas e notificará a contratada para saná-las no prazo máximo de 20 (vinte) dias da data da notificação. Vencidos os 20 (vinte) dias, nos 15 (quinze) dias seguintes, o gestor do contrato verificará se todas as deficiências anotadas foram eliminadas. 

11.3. Confirmada a conclusão da obra, será lavrado o Termo de Entrega e Recebimento Definitivo pelo gestor do contrato.

11.4. A assinatura do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido está conforme o Contrato, ficando a empresa construtora quite com os encargos contratuais, mas permanecendo sua responsabilidade pela solidez e segurança da obra nos termos das legislações civil, profissional e penal aplicáveis.

11.5. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo será lavrado e assinado pelo gestor do contrato e pelo representante da empresa construtora. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O atraso injustificado para o início da prestação dos serviços sujeitará a Contratada à multa de mora calculada sobre o valor do contrato, sem prejuízo das demais sanções, inclusive a prevista no inciso IV, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, que será aplicada na forma seguinte:
a) atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, calculada sobre o valor total do contrato;
b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,7% sobre o valor do contrato, limitada a 10% (dez por cento), sem prejuízo da rescisão unilateral por parte da Administração.

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Contratada ficará sujeita às penalidades: 

a) advertência por escrito sobre o descumprimento das cláusulas contratuais e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

b) multa compensatória no percentual de até 15% (quinze por cento) calculada sobre o valor da contratação;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos pelo Tribunal e, caso não sejam suficientes, a diferença será cobrada de acordo com a legislação em vigor.

12.4. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste Contrato.

12.5. As multas e outras sanções administrativas só poderão ser relevadas motivadamente por conveniência administrativa, mediante ato devidamente justificado, expedido pela autoridade competente.

12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a Contratada será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. Por quaisquer descumprimentos das obrigações contratuais, a Contratada receberá comunicação por escrito, com prazo de defesa de 5 (cinco) dias úteis, para sanar as irregularidades apresentadas pela Fiscalização, cumulada ou não com outras penalidades. 

13.2. Ficará o presente contrato rescindido, a juízo da Administração, mediante formalização, assegurado o contraditório e ampla defesa, nos seguintes casos (art. 77, e inciso I a XII e XVII do artigo 78, da Lei nº 8.666/93):

a) atraso injustificado, na execução dos serviços contratados;

b) paralisação dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação a Administração;

c) desatendimento das determinações da Fiscalização designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como daquelas emanadas de seus superiores;

d) cometimento reiterado de falhas na execução do contrato, em desrespeito às obrigações deste Contrato;

e) decretação de falência ou instauração de insolvência civil da Contratada;

f) dissolução da empresa;

g) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste contrato;

h) ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1. O início dos trabalhos deverá ocorrer em até 5 (quinze) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, sendo que o prazo total para execução dos trabalhos é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada.

14.2. O prazo previsto no item interior poderá ser prorrogado por motivo relevante, desde que circunstancialmente justificado e aceito pela CONTRATANTE.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: DA VIGÊNCIA

15.1. O presente contrato vigorará pelo período de 6 (seis) meses, contados a partir da data da assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO
16.1 Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 80, da Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS

17.1 O presente Contrato fundamenta-se nos termos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico n.º 55/2012, e seus anexos, e na proposta comercial da Contratada que, simultaneamente, constam do Processo Administrativo Eletrônico nº 190/2012.
17.2 Naquilo que não contrarie o interesse público; o este instrumento funda-se ainda:
a) nas demais determinações da Lei 8.666/93 e alterações posteriores; b) nos preceitos do Direito Público;

c) supletivamente, nos princípios da Teoria Gera dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

17.3 Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

18.1. As obrigações assumidas correrão por conta da Dotação Orçamentária 02.122.0570.20GP.0001 – Julgamento de Causas e Gestão da Justiça Eleitoral - TO (PTRES 042436) - Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.16 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Tocantins, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam, para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato. 

19.2. Assim, estando as partes, justas e acordadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Palmas, ______ de _____________ de 2012.

FRANCISCO ALVES CARDOSO FILHO
Diretor-Geral do TRE/TO

TEODOMIRO FERNANDES AMORIM

Secretário de Administração e Orçamento do TRE/TO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante da Contratada
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